

INFORME DE NECESIDAD

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. Antecedentes

ITG forma parte del consorcio del **proyecto Interreg Atlantic Area ENEPORIS**, donde es socio líder del mismo y por tanto, coordinador del proyecto.

El principal objetivo del proyecto ENEPORIS es demostrar el papel esencial de la digitalización en la descarbonización de los puertos y en el consumo eficiente de energía verde. También es clave crear metodologías replicables para las autoridades portuarias sobre el despliegue ordenado de áreas de pruebas renovables y ecosistemas energéticos, evaluando los impactos económicos, medioambientales, sociales y tecnológicos de los sistemas híbridos; y comunicar sus resultados para aumentar la concienciación sobre los beneficios y la aceptación social de los puertos verdes.

ENEPORIS propone tres pilotos demostrativos en los puertos de Ferrol, Granadilla (Tenerife) y Leixões (Oporto) para examinar cómo la digitalización y la IA pueden contribuir a la gestión eficiente de flujos energéticos; y estudiará nuevas estrategias de descarbonización utilizando hidrógeno y un dispositivo que combina la generación de energía de olas, corrientes, solar y eólica. Por otro lado, abordará requisitos administrativos, potenciales impactos económicos, sociales y medioambientales; y retos tecnológicos de operar sistemas híbridos con diferentes fuentes y demandas de energía variables, con foco en su despliegue ordenado.

Por todo ello, la normativa del programa Interreg Atlantic Area, obliga la necesidad de realizar una auditoría semestral de verificación del terreno en el periodo de vigencia del proyecto, es decir, una totalidad de 6 auditorías a lo largo del proyecto.

1.2. Datos del proyecto

Código Operación:	EAPA_0016/2022 – ENEPORIS
Operación:	Ayudas de la Primera convocatoria de proyectos del Programa Espacio Atlántico 2021-2027. Proyecto financiado con fondos europeos FEDER. Tasa de cofinanciación 75%.
Programa Operativo:	Interreg Atlantic Area 2021-2027
Organismo Intermedio:	Interreg Atlantic Area
Organismo con Senda Financiera:	Interreg Atlantic Area
Objetivo Específico:	RSO2.1. Promover la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Prioridad de Inversión:	2. Entorno azul/verde
Actuación en la que se enmarca:	Una Europa más verde



Categoría de intervención:	051. Renewable energy: marine 053. Smart Energy Systems (including smart grids and ICT systems) and related storage
N.º. del Expediente:	EAPA_0016/2022
Título del proyecto:	ENEPORTS Decarbonization and Digitalization of Atlantic ports
Fecha de inicio-fin	06/11/2023-05/11/2026

NECESIDADES A SATISFACER

Necesidad de realizar las auditorías de verificación del gasto semestral del proyecto **ENEPORTS Decarbonization and Digitalization of Atlantic ports** del Programa Interreg Atlantic Area 2021-2027.

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA COMPRA

Procedimiento General

INSUFICIENCIA DE MEDIOS

ITG no dispone de los medios humanos y técnicos suficientes para el desarrollo de la actividad. Además, la normativa del programa Interreg Atlantic Area, obliga a la necesidad de realizar auditorías semestrales de verificación del terreno y por ende, la contratación de un auditor externo a la entidad para las realizaciones de las mismas.

FRACIONAMIENTO EN LOTES

La casuística del servicio y tecnicidad del mismo desaconsejan su fraccionamiento en lotes.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR

Realización de las verificaciones administrativas y sobre el terreno del proyecto **ENEPORTS Decarbonization and Digitalization of Atlantic ports** del Programa Interreg Atlantic Area 2021-2027.

Las verificaciones abordarán los aspectos administrativo, financiero, técnico y físico de las operaciones, según corresponda. A través de ellas se comprobará que los productos y servicios cofinanciados se han entregado y prestado, que el gasto declarado por ITG ha sido pagado y cumple la legislación aplicable, las condiciones del programa operativo y las condiciones para el apoyo a la operación.

Así mismo, se prestará asesoramiento sobre el correcto cumplimiento de la normativa nacional, comunitaria y regional (en su caso) sobre fondos europeos, que sea de aplicación durante la ejecución del proyecto.

CRITERIOS SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Relación de los proyectos de cooperación territorial hayan sido controlados por el auditor, en especial del programa Interreg Atlantic Area; así como descripción de las aptitudes y conocimientos profesionales del auditor y en especial respecto de la auditoría de proyectos cofinanciados con Fondos de la Unión Europea (Fondos Estructurales y FEDER en particular)

CRITERIOS SOLVENCIA ECONOMICA FINANCIERA

No se aplica a la presente licitación.

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Propuesta económica	90 puntos	Todas las propuestas con presupuestos superiores al precio base de licitación serán rechazadas. Formula PUNTOS = Puntuación máxima x [(Presupuesto base de licitación – Importe ofertado por el licitador)/Presupuesto base de licitación- Menor oferta económica no considerada anormal o desproporcionada]
Plazos de entrega	10 puntos	Se valorará la disminución del plazo máximo de 30 días naturales, para la verificación de los gastos, 10 puntos por cada 5 días de disminución de plazo
La distribución de puntuaciones será realizada por el área de contratación		

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es de 7.200 € (IVA no incluido).

No aplica revisión del precio.

En el precio se consideran incluidos todos los conceptos y gastos que el adjudicatario deba realizar para el correcto cumplimiento del objeto del contrato, como materiales o instrumentos necesarios para su ejecución, desplazamientos, seguros, derechos, tasas e impuestos, así aquellos gastos derivados del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.

PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos se desarrollarán desde publicación de adjudicación hasta el 05/05/2027. Teniendo en cuenta las posibles prórrogas que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto y la auditoría final. EL periodo de ejecución y gasto del proyecto es 06/11/2023-05/11/2026.

TABLA RESUMEN

Titulo					
Procedimiento	GENERAL	Tipo de contrato	<input checked="" type="checkbox"/> Servicios	<input type="checkbox"/> Suministros	<input type="checkbox"/> Obra
Clasificación CPV	No se requiere	Variantes	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> SI	
Presupuesto base	7.200 €	Impuestos	21 %	Total	8.712 €
Valor estimado	7.200 €	Impuestos	21 %	Total	8.712 €
Fecha inicio	Publicación adjudicación	Fecha Fin	05/05/2027	Duración máxima	39 meses
Garantía provisional	No se exige	Garantía definitiva	No se exige		



APROBACIÓN DEL GASTO

A la vista de las características arriba reflejadas y del importe del contrato se aprueba:

- a) el expediente de contratación a través de procedimiento abierto no sujeto a regulación armonizada,
- b) el gasto correspondiente,
- c) los pliegos de condiciones administrativas y técnicas que regirán el contrato,
- d) publicación del anuncio de licitación en la web de ITG.

En A Coruña, a fecha de la firma electrónica

D. Carlos Calvo Orosa
Director General